WOLFSSCHLUCHT

Mollstraße

Am Dorn

Infopoint

Info-Zentrum

Weg

Obstwiese

Wolfs-

Aussichts-
balkon

schlucht

Steg zur Natur-
beobachtung

Bepflanzung mit heimischen Gehölzen

Eingang

Neuanlage von Querrinnen zur
Ableitung des Niederschlags

Rückbau der Staustufen und Anlage einer
schiefen Ebene zur Entwicklung eines
natürlichen Gewässerlaufes

Weg optional

Birkenweg

An der Wolfsschlucht

N

STEG

AUSSICHTSPLATTFORM

ABENTEUERPFAD

BESCHRIFTUNG

INFO-ZENTRUM

ARCHITEKT ANSGAR HUSTER

HINTERM HAGEN 12 59348 LÜDINGHAUSEN
FON: 02591-980055 FAX: 02591-980057

Projektübersicht

Projekt: 140829_Wolfsschlucht

Projektnr.: 140829

Datum: 16.02.2016

Renaturierung und Erlebbarkeit
der Wolfsschlucht in
Lüdinghausen-Seppenrade
Teilprojekt des Regionale2016 Projektes "Wasser

Architekturbüro Ansgar Huster

Projektübersicht 140829 140829_Wolfsschlucht

Bauvorhaben:
Renaturierung und Erlebbarkeit
der Wolfsschlucht in
Lüdinghausen-Seppenrade
Teilprojekt des Regionale2016 Projektes "Wa

Bauherr:
Stadt Lüdinghausen

Planverfasser:
Architekt Ansgar Huster
Hinterm Hagen 12
59348 Lüdinghausen

Budget	**Gesamt**	**-**
	MWSt.(19,0 %)	-
	Gesamtsumme inkl. MWSt.	**-**

Ausschreibung 140829 140829_Wolfsschlucht	**Gesamt**	**105.801,00 EUR**
Differenz (Netto) zu Budget Gesamt: 105.801,00 EUR	MWSt.(19,0 %)	20.102,19 EUR
Differenz (Netto) zu Auftrag Gesamt: 105.801,00 EUR	**Gesamtsumme inkl. MWSt.**	**125.903,19 EUR**

Nr.	Bezeichnung	Menge / Einheit	Eh.-Preis	**Gesamt** inkl. MWSt.
01	**LV Umgestaltung Wolfsschlucht**		**MWSt.(19,0 %)**	**105.801,00**
		Projektanteil: 100,00 %	**20.102,19**	125.903,19
1	Anlegen der schiefen Ebene	700 m³	25,00	17.500,00
2	Sandstein für Bachlauf und Flutmulde	30 t	145,00	4.350,00
3	Bepflanzung	1.000 m²	6,00	6.000,00
4	Baum- und Strauchpflege	1 Psch	10.000,00	10.000,00
5	Einfassung der Randbereiche	154,3 m	60,00	9.258,00
6	Stege und Aussichtsbalkon pauschal	1 Psch	25.000,00	25.000,00
7	Wegekonstruktion	344 m²	50,00	17.200,00
8	Einfassung des Weges mit Plaster	391 m	23,00	8.993,00
9	Rinnen	15 Stk	500,00	7.500,00

140829 140829_Wolfsschlucht	**105.801,00 EUR**
MWSt.(19,0 %)	20.102,19 EUR
Gesamtsumme inkl. MWSt.	**125.903,19 EUR**

....
(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift)