# Legende:

| | |
|---|---|
| vorh. Gebäude | vorh. Einlauf – teilweise neu setzen |
| gepl. Fahrbahn in Asphalt | vorh. Kanaldeckel |
| gepl. Fahrbahn – Pflaster – 20/10/8 cm, grau, Microfase, Ellbogenverband | vorh. Schild |
| gepl. Gehweg – Pflaster – 20/10/8 cm, lederfarben, Microfase, Querverband | vorh. Warnschild |
| gepl. Zufahrt – Pflaster – 20/10/8 cm, lederfarben, Microfase, Längsverband | vorh. Hydrant |
| gepl. Radweg – Pflaster – 20/10/8 cm, rot, Microfase, Querverband | vorh. Gasschieber |
| gepl. Anlgeichung Radweg | vorh. Wasserkappe |
| gepl. Fahrbahn – Pflaster – 20/10/8 cm, lederfarben, Microfase, Ellbogenverband | vorh. Leuchte |
| gepl. Stellplätze – Pflaster – 20/10/8 cm, anthrazit, Microfase, Ellbogenverband | gepl. Leuchte |
| gepl. Grünfläche | gepl. Pollerleuchte |
| gepl. Angleichung | vorh. Baum |
| gepl. Rundbordstein R5 – 100/15/22 | gepl. Baum |
| gepl. abgesenkter Bordstein R2 – 100/15/20 cm | gepl. Strauchpflanzung |
| gepl. L–Stein – 50/22/30/8 cm | 56,31 vorh. Höhe |
| gepl. 2–reihige Rinne – 24/16/14 cm bzw. 16/16/14 cm | 56,32 gepl. Endausbauhöhe |
| gepl. 1–reihige Rinne – 24/16/14 bzw. 16/16/14 cm | 56,36 gepl. Straßenendausbauhöhe an der Grundstücksgrenze, OK Randstein |
| gepl. Läufer – 24/16/14 bzw. 16/16/14 cm | E=59,65 gepl. Einläufe – neu setzen bzw. vorh. teilweise versetzen |
| vorh. Baustraße | vorh. Zufahrt |

| Index: | Änderungen: | Datum: | Gez.: |
|---|---|---|---|

PLANUNG UND ABWICKLUNG VON VERKEHRSANLAGEN UND INGENIEURBAUWERKEN

Osttor 43
48324 Sendenhorst

Tel. 02526 / 1026
Fax 02526 / 1025-5

info@gnegel.net
www.gnegel.net

GNEGEL GMBH

# Stadt Lüdinghausen

## FB 3: Planen und Bauen

BORG 2, 59348 LÜDINGHAUSEN

LÜDINGHAUSEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projekt: | Endausbau BG "Höckenkamp Nord" in Lüdinghausen | | |
| Planbezeichnung: | Lageplan Blatt 2/2 Ausführung Straße | | Plotbox: Straße West |
| Maßstab: | 1 : 250 | Projektnummer: | 21090 |
| Datum: | 16.11.2021 | Bearbeitung: | |
| Auftraggeber | ........................ 2021 | Aufgestellt | Sendenhorst, ........................ 2021 |

L:\2021\21090\GVP\21090 aktueller Plan neu.GVP; Druckdatum: 22.11.2021